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一、项目背景
因龙山院区整体规划调整，根据优化布局方案，需2号楼1层能效控制中心所在位置腾空，搬迁至2号楼2楼西侧空闲区域（详细位置以现场为准）。为确保系统持续稳定运行，需对该系统进行整体拆装，主要包括系统设备保护性拆卸、专用线路迁移、新址安装调试、数据连通性恢复及全功能测试。现对该项目进行公开挂网采购。
二、服务范围与内容
（一）服务范围
本次服务范围为安庆市第一人民医院龙山院区能源控制中心大屏整体迁移及控制系统调试工程、沙盘整体迁移及智能展示调试工程，具体搬迁内容以现场实际需求为准。
（2） 服务内容
详细服务内容见下表，请根据下表内容进行报价。
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安庆市第一人民医院龙山院区能源控制中心搬迁项目服务报价表
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	品牌/技术规格参数
	技术要求
	费用（元）
	备注

	一
	大屏整体迁移及控制系统调试工程

	1
	大屏幕现场拆解
	9
	项
	APG-MPJ-55S-D1.7
	原屏幕进行现场保护拆解
	
	

	2
	屏幕成品保护
	9
	项
	APG-CCB-55B
	配置定制包装对屏幕现场保护存放
	
	

	3
	大屏支架现场制作安装
	1
	项
	APG-SC-3U-WL
	根据现场新展厅高度和尺寸要求，重新定制大屏支架
	
	

	4
	屏幕安装及控制线接线
	1
	项
	现场定制
	根据装修现场进度，安装接线
	
	

	5
	大屏系统调试
	1
	项
	现场定制
	调试大屏，实现大屏之间自由组合展示
	
	

	6
	服务器及控制系统
	1
	项
	WEB组态可视化系统服务器(楼控-500)
	对接医院能源中心能效管控系统，自行对接原系统厂家（正泰），打通对接数据协议，实现对医院能源中心实时监控，远程管理，节能高效运行
	
	

	7
	现场终端通信联调
	1
	项
	安徽国网综能
	对接安徽国网综能能源管理系统，自行对接原系统厂家，打通对接数据协议，实现数据对接互联，远程平台展示等要求
	
	

	二
	沙盘整体迁移及智能展示调试工程

	1
	沙盘拆解保护
	1
	项
	现场定制
	对接沙盘厂家，现场拆解保护
	
	

	2
	设备及会议室设施搬运
	1
	项
	现场定制
	对相关会议室设备搬运至指定地点
	
	

	3
	沙盘组装调试
	1
	项
	现场定制
	组装沙盘并现场调试，满足展示需求
	
	

	合  计
	

	注意
	投报单位需自行勘察现场并对接原系统厂家评估设计可实施性方案，自行报价，需确保项目恢复正常运行，并不影响医院正常运行。



（三）相关要求
1、自行对接原相关软硬件供应商，保证搬迁调试过程顺利，不出现知识产权纠纷或系统搬迁后不能使用需解锁等情况。如出现投标人自行解决，不增加任何费用。
2、项目负责人经过专业培训，熟悉搬迁设备流程步骤，就有良好的沟通协调能力。
3、服从医院对相关搬迁节点各种要求，充分评估相关重点和难点工作，损坏设备或物品照价赔偿。
五、服务周期
合同签订后30个工作日内完成拆除、搬运、安装、调试等所有服务内容，经院方验收合格后交付。
六、验收标准
（一）服务过程符合国家、行业及地方相关标准规范。
（二）联调联试功能正常，不低于搬迁前相关水平，安徽国网综合能源公司验收合格。
七、其他要求
（一）服务商在作业期间须遵守安全文明施工规定，做好安全保障措施，并自行承担作业期间的安全责任。
（二）服务商应对其在服务过程中知悉的项目信息履行保密义务。

